SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU LESNICZOWKI
ZALESNIAK

Zamawiajacy: LP NADLESNICTWO LUTOWKO
LUTOWKO 18, 89-407 LUTOWKO

Obiekt: Budynek mieszkalny

Lokalizacja: Zalesniak 2, 89-400 Sepolno Krajenkie, dz. nr 177/1LP

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowat :

specjalnosé

Imie 1 nazwisko . Data Podpis
nr uprawnien

Konstrukcyjno- budowlana

Stanistaw Welter UAN-KZ-7210/138/86 15.12.2020 r.

Grudzien 2020 r.

Zatacznik Nr4.3 - 1

Zgodnie z definicjami okre§lonymi w Zataczniku III do dyrektywy Unii Europejskiej



OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH



1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Termomodernizacja budynku mieszkalnego- lesniczowki

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych — termomodernizacja budynku mieszkalnego-
lesniczowki w miejscowosci Zalesniak 2, 89-400 Sepolno Krajenskie.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy - LP Nadle$nictwo Lutéwko, Lutowko 18, 89-407 Lutéwko
zwany jednocze$nie w niniejszej Specyfikacji zarzadzajacym realizacjg umowy.

2) Instytucja finansujaca inwestycj¢ - LP Nadlesnictwo Lutowko, Lutowko 18, 89-407
Lutowko.

3) Organ nadzoru budowlanego — PINB S¢podlno Krajenskie.

4) Wykonawca — bedzie wytoniony w drodze przetargu 1 zapisany w umowie o roboty.

5) Przyszty uzytkownik - LP Nadle$nictwo Lutowko.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe
Projektowany budynek mieszkalny bedzie stuzyt rodzinie pracownika ALP jako mieszkanie
tak jak dotychczas.

1.3.2 Ogolny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:
- roboty ziemne,
- roboty betonowe,
- roboty murarskie,
- roboty dekarskie,
- roboty ciesielskie,
- roboty stolarskie,
- roboty tynkarskie,
- roboty malarskie,
- roboty plytkarskie,
- roboty dot. izolacji cieplnych,
- roboty instalacji c.o,
- roboty sanitarne,
- uktadanie polbruku.

2) Ogo6lny opis rozmieszczenia obiektu i zagospodarowania terenu.

Budynki objete opracowaniem znajduja si¢ na terenie Nadle$nictwa Lutéwko, dz. nr 177/1 LP
gmina Sepolno Krajenskie. Teren dziatki prosty, catkowicie zagospodarowany, czgsciowo
ogrodzony. Dzialka jest uzbrojona we wszystkie media.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach.
Szczegbdlowy zakres robdt okreslony bedzie w szczegotowych specyfikacjach technicznych

wykonania i odbioru robét.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektéw i rysunkow wykonawczych:



- projekty budowlane,
- projekty branzowe,

1.4.2 Spis szczegdlowych specyfikacji technicznych:

- SST rob6t ziemnych,

- SST robot betonowych,

- SST rob6t murarskich,

- SST robot ciesielskich,

- SST robo6t dekarskich,

- SST robot stolarskich,

- SST robot tynkarskich,

- SST robot malarskich,

- SST izolacje cieplne,

- SST robot instalacyjnych w zakr. sprzetu sanitarnego,
- SST roboty w zakresie chodnikow,
- SST c.o,

- SST roboty ptytkarskie.

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majgcych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- przedmiar robot,

Nazwa i adres jednostki projektujace;:
BOB ,,Ekspert” Tuchola ul. Gtowna 40 B.

1.4.4 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktows 1
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji techniczne;j. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajagcego wymaga uzupeknien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje 1 skréty

OST - ogo6lna specyfikacja techniczna.

SST — szczegotowa specyfikacja techniczna.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji
technicznych i programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji rob6t. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot, zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za
ich doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin



pracy, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych
wyznaczonych przez wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodetg bedzie zabezpieczona przez
wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktow przez personel wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach gdy roboty budowlane
wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich
usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopoéw nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaly uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania 1
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.

2.2 Teren budowy

2.2.1Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania i
dane niezbgdne do prawidtowej organizacji robot, a w szczegolnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy (z zataczeniem planu okreslajacego jego
granice),

informacje o mozliwosciach korzystania z mediow,

niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

dokumentacj¢ techniczng okre$long w p.1.4,

kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiagzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego 1 pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robdt za utrzymanie
wszystkich reperéw i1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.



2.2.3 Ochrona wtasnosci i1 urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg whascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wiasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi koniecznos$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspodipracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.4 Ochrona §rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca begdzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisoOw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalno$cig.

2.2.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywaja
na trwale zmiany Srodowiska, ani materiatéw emitujacych promieniowanie w ilo$ciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzgdy 1 wladze jako bezpieczne dla sSrodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
zamawiajacy musi uzyskac aprobat¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.



2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji nastepujacych dokumentow:
1) projekt organizacji robot,
2) szczegbdtowy harmonogram robot i1 finansowania,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakos$ci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.
Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob realizacji
robdt, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnia realizacj¢ robot
zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami oraz
harmonogramem robot. Powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegodtowy harmonogram roboét i finansowania
Szczegdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.
Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczego6towy harmonogram robdt i ptatnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkoOw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdownych obiektow i zadan
kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany w
trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepisOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.3.5 Program zapewnienia jakoS$ci.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci. Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierat:
a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- system (sposob 1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania jakos$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,



- ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzgdzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatlow 1 urzadzen przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob 1 procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek 1 wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy begda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budow3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i1 stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne 1 dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposob
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty 1 inne
dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
1 datowane przez zard6wno wykonawce jak i inspektora nadzoru inwestorskiego.

W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentoéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny 1 okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i1 uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robo6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materiatdéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo



zostaty przeprowadzone i pobrane,
wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,
inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci 1 akceptacji inspektorowi
nadzoru inwestorskiego. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisane do
dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je akceptuje
lub si¢ do nich odnosi. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawic¢
swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych rob6t. Szczegétowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatagcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentow wyszezegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy
zawierajg tez:

dokumenty wchodzace w sktad umowy,

pozwolenie na budowe,

protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
instrukcje inspektora nadzoru inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

protokoty odbioru robot,

opinie ekspertow i konsultantow,

korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy pod nadzorem i
odpowiedzialno$cig kierownika budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione bgdg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na
kazde zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego nast¢pujacych dokumentow:
- rysunki robocze,
- aktualizacja harmonogramu robot 1 finansowania,
- dokumentacja powykonawcza,
- instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen.

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub



wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych inspektor nadzoru inwestorskiego wyda
polecenie przedtozenia wykazéw, rysunkow lub opisOw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopoki nie otrzyma on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych
ostatecznych rysunkow roboczych. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie
w zakresie ogolnych warunkow projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omylki lub braki w nich zawarte.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi 1 przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia terminow okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada inspektorowi nadzoru inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkéw, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane inspektorowi nadzoru inwestorskiego w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdw roboczych elementéw i urzadzehn wspotzaleznych ze
soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposob, aby inspektor nadzoru inwestorskiego otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegdlnych elementdw,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementoéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacije:

- nazwa inwestycji,

- Nr umowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytul dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdzialu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omoéwione jest dane urzadzenie, materiat
Iub element,

- data przekazania.
O ile inspektor nadzoru inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (wykonawca) je 1 zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod
wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Inspektor nadzoru
inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych
dokumentow przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot 1
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ post¢pu robot moze



by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkow, wyltacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robot
kompletny zestaw rysunkoéw zostanie przekazany inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

2.5.5 Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, zas wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci
dla wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetione przez wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastgpujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres

pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy 1 ilustracje

6. Szczegdlowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu

7

8

(98]

Dane o osiggach 1 wielko$ci nominalne
. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wlasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek

15. Srodki ostroznoéci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu 1 trwatosci urzadzen

17. Instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwié,
zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smardéw i zalecang czestotliwoscia
smarowania

18. Wykaz zalecanych czg$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

19. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujacych i
alarmowych

20. Schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujgcych i
o$wietleniowych.



Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ calo$¢ urzadzenia, uktadoéw sterujacych,
akcesoridw 1 elementow dodatkowych.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrodta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegoétowa informacje o
zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego. To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja inspektora nadzoru inwestorskiego udzielona
jakiej$ partii materiatlow z danego zrodta nie bgdzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wlaczajac te, ktore zostaty wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrdédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacjg. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos§¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze
uzyte materiaty 1 urzadzenia pochodzg z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdélowych
specyfikacji technicznych. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i
badania probek materialu zeby sprawdzi¢ jego wlasno$ci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i1 urzadzen przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

- W trakcie badania, inspektorowi nadzoru inwestorskiego bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce 1 producenta materiatow lub urzadzen,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dost¢p do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakos$ci
materiatow, inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace



atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$¢ tych materiatdéw z warunkami podanymi w
szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszga posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce inspektorowi nadzoru
inwestorskiego. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢
badane przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i
urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez inspektora nadzoru inwestorskiego za niezgodne ze szczegoétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli inspektor nadzoru inwestorskiego pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materiaty
do innych roboét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie 1 sktadowanie materialow i1 urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos$¢ 1 wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania
materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy,
w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na
budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze inspektora nadzoru inwestorskiego
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczes$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot 1 srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji roboét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcey lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami



ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane
przepisami, wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje §rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami inspektora nadzoru
inwestorskiego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usuni¢te z terenu budowy na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i1 jakosci materiatéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omoéwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci inspektor nadzoru inwestorskiego moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego §wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez



wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego bgda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiardéw
lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostgp do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprze¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru inwestorskiego wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Kopie wynikow badan b¢da mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
wykonanych robot i uzytych materiatow z wymaganiami szczegétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robdt z projektem wykonawczym i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. OBMIARY ROBOT

8.1.

Prowadzenie obmiar6w robot jest niezbedne tylko dla umoéw obmiarowych i do nich sig¢
odnoszg wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym



przedmiarze rob6t wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie 1 terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego. Diugosci 1 odlegtosci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli
szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce
w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesi¢gcznych ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary beda takze
przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot 1 platnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisOw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegolnione w kazdej
szczegdtowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pOzniejszymi zmianami



. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

. Ustawa o dostegpie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z po6zniejszymi zmianami

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych
metod wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztoéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w peini
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat inspektora nadzoru inwestorskiego o
swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
Swiadectw.

Ogolng Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych opracowat :



